

CKZŁ.271.11.2021

Dotyczy postępowania:

„Dostawa nowego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy - III” w ramach projektu pn.: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji”

ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA

Zamawiający: **Powiat Łęczycki**, w imieniu którego postępowanie prowadzi **Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczycza, NIP 5070062983** w imieniu, którego działa **Dyrektor – Kamil Cieśliński, godz. urzędowania: poniedziałek – piątek od 07.30 – 15.30**

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Adres strony Zamawiającego: <http://ckpl.pl/>

Adres e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl

adres skrzynki EPUAP: /CKZLeczyca/SkrytkaESP


Przekazujemy Państwu treść zadanego pytania i udzieloną odpowiedź:

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego CKZŁ.271.11.2021, zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 120 dni.

Swój wniosek argumentujemy trudnościami z dostępnością komponentów jak również wydłużonymi terminami produkcji kompletnych urządzeń na globalnym rynku obrabiarek, oraz dużymi trudnościami w dostępności i terminowości w transporcie morskim spowodowanymi przede wszystkim przez pandemię COVID-19.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zamówienia. Z powziętej przez Zamawiającego wiedzy, wynika iż wskazany w SWZ termin jest realny, towar jest dostępny, tym samym możliwe jest zrealizowanie dostawy w umownym terminie. Ponadto, informuję, iż jest to kolejne postępowanie, z przedmiotowego zakresu a w poprzednim postępowaniu Wykonawcy złożyli oferty.

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łęczycy

mgr Kamil Cieśliński
podpis osoby uprawnionej